

## 入札（見積）結果

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 工事番号 | 第100050号                   |
| 工事名  | 土砂災害復旧工事（大崎広域東部一ノ谷クリーンパーク） |
| 履行場所 | 大崎市松山次橋字一ノ谷 3 9 - 1        |
| 入札方法 | 指名競争入札                     |
| 入札月日 | 令和 2年 1月29日午前10時25分        |
| 入札場所 | 大崎地域広域行政事務組合 5階 会議室        |
| 予定価格 | 2,146,000円（税抜）             |

|        |              |
|--------|--------------|
| 入札参加業者 |              |
| 工種分類   | とび・土工・コンクリート |
| 業者数    | 11           |

（単位：円）

| No. | 入札参加業者        |    | 第 1 回入札(見積) | 第 2 回入札(見積) | 第 3 回入札(見積) | 入札後随意契約 |
|-----|---------------|----|-------------|-------------|-------------|---------|
| 1   | (株) 荒谷土建      | 落札 | 2,100,000   |             |             |         |
| 2   | 木戸建設(株) 大崎営業所 | 失格 |             |             |             |         |
| 3   | (株) 三協建設      | 辞退 |             |             |             |         |
| 4   | (株) 仙北建設      | 辞退 |             |             |             |         |
| 5   | (株) ダイニホン     | 辞退 |             |             |             |         |
| 6   | (有) 福田産業      | 辞退 |             |             |             |         |
| 7   | 古川興業(株)       | 辞退 |             |             |             |         |
| 8   | (株) 古川土地      | 辞退 |             |             |             |         |
| 9   | (株) ミヤマ・コーケン  | 辞退 |             |             |             |         |
| 10  | (株) 村田工務所     |    | 2,250,000   |             |             |         |
| 11  | (株) 渡邊建材      | 辞退 |             |             |             |         |
| 12  |               |    |             |             |             |         |
| 13  |               |    |             |             |             |         |
| 14  |               |    |             |             |             |         |
| 15  |               |    |             |             |             |         |
| 16  |               |    |             |             |             |         |
| 17  |               |    |             |             |             |         |
| 18  |               |    |             |             |             |         |
| 19  |               |    |             |             |             |         |
| 20  |               |    |             |             |             |         |

## 入札（見積）結果

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 工事番号 | 第100050号                   |
| 工事名  | 土砂災害復旧工事（大崎広域東部一ノ谷クリーンパーク） |
| 履行場所 | 大崎市松山次橋字一ノ谷 3 9 - 1        |
| 入札方法 | 指名競争入札                     |
| 入札月日 | 令和 元年12月25日午後 2時15分        |
| 入札場所 | 大崎地域広域行政事務組合 5階 会議室        |
| 予定価格 | 2,146,000円（税抜）             |

|        |              |
|--------|--------------|
| 入札参加業者 |              |
| 工種分類   | とび・土工・コンクリート |
| 業者数    | 5            |

（単位：円）

| No. | 入札参加業者   |    | 第 1 回入札(見積) | 第 2 回入札(見積) | 第 3 回入札(見積) | 入札後随意契約 |
|-----|----------|----|-------------|-------------|-------------|---------|
| 1   | (株) 大友建設 | 辞退 |             |             |             |         |
| 2   | (有) 菊地工業 | 辞退 |             |             |             |         |
| 3   | (有) 小松建設 | 辞退 |             |             |             |         |
| 4   | 佐藤舗装 (株) | 辞退 |             |             |             |         |
| 5   | (株) 松山産業 | 辞退 |             |             |             |         |
| 6   |          |    |             |             |             |         |
| 7   |          |    |             |             |             |         |
| 8   |          |    |             |             |             |         |
| 9   |          |    |             |             |             |         |
| 10  |          |    |             |             |             |         |
| 11  |          |    |             |             |             |         |
| 12  |          |    |             |             |             |         |
| 13  |          |    |             |             |             |         |
| 14  |          |    |             |             |             |         |
| 15  |          |    |             |             |             |         |
| 16  |          |    |             |             |             |         |
| 17  |          |    |             |             |             |         |
| 18  |          |    |             |             |             |         |
| 19  |          |    |             |             |             |         |
| 20  |          |    |             |             |             |         |

※ 不調

## 入札（見積）結果

|      |                        |
|------|------------------------|
| 工事番号 | 第100052号               |
| 工事名  | 法面復旧工事（大崎広域大日向クリーンパーク） |
| 履行場所 | 大崎市三本木蟻ヶ袋字大日向地内        |
| 入札方法 | 指名競争入札                 |
| 入札月日 | 令和 2年 1月29日 午前10時40分   |
| 入札場所 | 大崎地域広域行政事務組合 5階 会議室    |
| 予定価格 | 4,490,000円（税抜）         |

|        |      |
|--------|------|
| 入札参加業者 |      |
| 工種分類   | 土木一式 |
| 業者数    | 4    |

（単位：円）

| No. | 入札参加業者   |    | 第1回入札（見積） | 第2回入札（見積） | 第3回入札（見積） | 入札後随意契約   |
|-----|----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | （株）オイデック | 落札 | 4,752,000 | 4,500,000 |           | 4,450,000 |
| 2   | 東花建設（株）  | 失格 |           |           |           |           |
| 3   | 本郷建設（株）  | 辞退 |           |           |           |           |
| 4   | （株）松木工業  | 辞退 |           |           |           |           |
| 5   |          |    |           |           |           |           |
| 6   |          |    |           |           |           |           |
| 7   |          |    |           |           |           |           |
| 8   |          |    |           |           |           |           |
| 9   |          |    |           |           |           |           |
| 10  |          |    |           |           |           |           |
| 11  |          |    |           |           |           |           |
| 12  |          |    |           |           |           |           |
| 13  |          |    |           |           |           |           |
| 14  |          |    |           |           |           |           |
| 15  |          |    |           |           |           |           |
| 16  |          |    |           |           |           |           |
| 17  |          |    |           |           |           |           |
| 18  |          |    |           |           |           |           |
| 19  |          |    |           |           |           |           |
| 20  |          |    |           |           |           |           |