様式第７号（第７条関係）
下請金額の変更に関する理由書

　　年　　月　　日


大崎地域広域行政事務組合
　管理者　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直接元請負人
                                        　　住　　　　所
                                        　　商号又は名称
                                        　  代表者名                   　　　　㊞

　下請金額に変更が生じるので，大崎地域広域行政事務組合建設工事元請・下請適正化要綱第７条第２項の規定に基づき提出します。
	
工事番号
	

	
工事名
	

	
下請金額の変更
	
①当初下請金額：　　　　　　　　　　　　円（ 消費税込み額 ）
②変更下請金額：　　　　　　　　　　　　円（ 消費税込み額 ）
③変更理由(該当□内にレを付す。)
□現地精査の結果，施工方法や工事数量の変更が生じた。
□工事内容の変更に伴い，新たな工種の追加や工事数量の変更があり，下請負金額を変更する必要が生じた。
□資材高騰などに伴い，下請負の予定額を変更する必要が生じた。
□その他（具体的内容を下欄に記載）




